

[標準様式例5]

(税抜き)

予定価格	1,181,040,000 円
調査基準価格	1,086,093,200 円
基準評価値	8.4671
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	30,397,818 円

入札調書(総合評価落札方式)

1. 契約件名
- 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)
2. 所属事務所
- 名古屋港湾事務所
3. 入札日時
- 令和7年8月27日
- 10:00

業者名	標準点 ①	加算点 ②	施工体 制点	標準点＋ 加算点＋ 施工体制点 ③	第1回 入札価格	評価値 ③／④	評価値≥ 基準評価 値	摘要
					〃(億円)④			
株式会社奥村組	-	-	-	-	-	-	-	無効
					-			
東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体	-	-	-	-	-	-	-	無効
					-			
前田建設工業株式会社	100	53.000	30	183.000	1,086,093,200	16.8493	○	
					10.860932			
五洋・りんかい日産・小島特定建設工事共同企業体	100	60.500	30	190.500	1,086,093,200	17.5399	○	落札(令和 7年8月28 日)
					10.860932			
若築・本間特定建設工事共同企業体	100	59.000	30	189.000	1,086,102,400	17.4016	○	
					10.861024			
東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体	100	57.500	30	187.500	1,090,000,000	17.2018	○	
					10.900000			

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

技術評価点の内訳

1. 契約件名

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)
2. 所属事務所

名古屋港湾事務所
3. 入札日時

令和7年8月27日

10:00

業者名	標準点	加算点				施工体制評価点	技術評価点合計
		企業の技術力(技術提案)		賃上げを実施する企業に対する加 点	ワークライフバランス 等推進企業	品質確保の実効 性施工体制確保の 確実性	
		鋼管矢板及び控鋼杭の 打設時(吊り込みから建 込みまで)における安全 対策(安全管理)	地盤改良工における改 良体の品質確保に資す る施工上の工夫(品質 管理)				
株式会社奥村組	(100)	(13.000)	(25.500)	(4.000)	(1.000)	—	—
東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体	(100)	(25.500)	(25.500)	(4.000)	(1.000)	—	—
前田建設工業株式会社	100	24.000	24.000	4.000	1.000	30	183.000
五洋・りんかい日産・小島特定建設工事共同企業体	100	27.000	28.500	4.000	1.000	30	190.500
若築・本間特定建設工事共同企業体	100	27.000	27.000	4.000	1.000	30	189.000
東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体	100	27.000	25.500	4.000	1.000	30	187.500